ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ ԻՐ ՆԼՄ-ՇՀԱՇՁԲ-16/01-4-2020

ՀՀ Լոռու մարզի՝ Ստեփանավանի տարածաշրջանի, մարզային նշանակության ավտոճանապարհների՝ ընթացիկ, ձմեռային պահպանման և շահագործման աշխատանքների գնման

ք. Վանաձոր 18 հունվարի 2020թ.

ՀՀ Լոռու մարզպետարանն, ի դեմս գլխավոր քարտուղար Ա.Մխիթարյանի, որը գործում է մարզպետարանի կանոնադրության հիման վրա /այսուհետև՝ Պատվիրատու/, մի կողմից և «Արգիշտի-1» ՍՊԸ -ն, ի դեմս տնօրեն Ս.Դարբինյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, /այսուհետև՝ Կապալառու/, մյուս կողմից, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, ինչպես նաև հիմք ընդունելով 30 դեկտեմբերի 2015թ. կնքված N ԼՄ-ՇՀԱՇՁԲ-16/01-4 գլխավոր պայմանագիրը (այսուհետև՝ Պայմանագիր), փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1.Համաձայնագրի առարկան և գործողության ժամկետը.

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն համաձայնագրով սահմանված կարգով Պատվիրատուի կամ նրա կողմից որոշված Ստացողի հանձնարարությամբ կատարել Պայմանագրի N1 հավելվածով՝ տեխնիկական բնութագրով և ըստ կցվող 2019թ. սպասարկման ենթակա ավտոճանապարհների ցանկով նախատեսված՝ ՀՀ Լոռու մարզի՝ Ստեփանավանի տարածաշրջանի, մարզային /տեղական/ նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման ու շահագործման աշխատանքները (այսուհետև՝ Աշխատանք)՝ համաձայն սույն համաձայնագրի N1 հավելվածով սահմանված գնման ժամանակացույցի, իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել աշխատանքի արդյունքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Աշխատանքների հանձնում-ընդունումը կատարվում է Պայմանագրով սահմանված կարգի պահանջներին համապատասխան:

1.3 Սույն համաձայնագրով սահմանված պարտավորությունները տարածվում են 2020 թվականի հունվարի 1-ից ծագած հարաբերությունների վրա և գործում են մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ՝ հանդիսանալով Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

2. Աշխատանքի կատարման պայմանները

2.1 Աշխատանքի արդյունքը հանձնվում է Պատվիրատուին կամ նրա կողմից որոշված Ստացողին:

3. Համաձայնագրի գինը և վճարման կարգը.

3.1. Սույն համաձայնագրով Կապալառուի կողմից կատարված Աշխատանքի ընդհանուր գինը կազմում է 23 433 230.0 (քսաներեք միլիոն չորս հարյուր երեսուներեք հազար երկու հարյուր երեսուն) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Աշխատանքի գինը ներկայացված է սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը կազմող N1 հավելվածում: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

3.2. Պատվիրատուն իր համաձայնությամբ կատարված Աշխատանքի դիմաց վճարում է Պայմանագրով նախատեսված կարգով՝ սույն համաձայնագրի N2 հավելվածին՝ ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցին համապատասխան:

3.3 Կատարողը պարտավոր է ապահովել ճանապարհային կահավորանքի, այդ թվում՝ նաև արգելափակոցների, վնասման դեպքերի հաշվառումը և ճանապարհային կահավորանքին պատճառված վնասների վերականգնումը՝ համաձայն 2010 թվականի նոյեմբերի 4-ի թիվ 1419-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 3-րդ աղյուսակով սահմանված պահանջների:

3.4 Կատարողը սույն համաձայնագրի 3.5 կետով սահմանված՝ ճանապարհային կահավորանքին պատճառված վնասի վերականգնման համար կարող է փոխհատուցում պահանջել վնաս պատճառող ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձից (այդ թվում՝ ապահովագրական ընկերությունից):

4. Այլ պայմաններ.

4.1. Սույն համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները, Աշխատանքի հանձնման-ընդունման հետ կապված և այլ հարաբերությունները թողնվում են անփոփոխ:

4.2. Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

4.3. Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն համաձայնագրի N1, N 2 հավելվածները և սպասարկման ենթակա ա/ճանապարհների ցանկը բաղկացած են 3 թերթից և հանդիսանում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

5. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները.

Պատվիրատու	Կապալառու
ՀՀ Լոռու մարզպետարան	«Արգիշտի-1» ՍՊԸ
ք. Վանաձոր, Հայքի հրապարակ	ք. Վանաձոր, Շիրակի խճ. 6
ՀՎՀՀ 06930769	ՀՎՀՀ 06910635
ՀՀ 900231671026	ՀՀ 1660002[illegible]5840100
ՀՀ ՖՆ գանձապետ. համակարգ	«Էվոկաբանկ» ՓԲԸ Վանաձորի մ/ճ
______ Ա.Մխիթարյան	______ Ս.Դարբինյան
Կ.Տ	Կ.Տ

ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հավելված 1

« 18 » հունվարի 2020թ.
Կնքված N ԼՄ-ՇՀԱՇՁԲ-16/01-4-2020 համաձայնագրի

նախարարության գերատեսչության պետական
կառավարման տարածքային մարմնի անվանումը՝ Լոռու մարզպետարան

Իրականացվող ծրագիրը՝ Ստեփանավանի տարածաշրջանի մարզային ենթ.ա/ճան ձմեռային պահպ., ընթացիկ պահպանություն:

Բաժին 04, Խումբ 05, Դաս 01

ը/կ	Ձեզ տրվող աշխատանքի անվանումը	Նախատեսվում է գնել				Ընդամենը
		I եռամսյակ /հազ.դրամ/	II եռամսյակ /հազ.դրամ/	III եռամսյակ /հազ.դրամ/	IV եռամսյակ /հազ.դրամ/	/հազ.դրամ/
1	2	3	4	5	6	7
1	Ստեփանավանի տարած-նի մարզային ենթակայության ա/ճ ձմեռային պահպանութ. Ընթացիկ պահպանություն	**4400.0**	**5500.0**	**8395.0**	**5138.2**	**23433.2**
	այդ թվում՝					
	ձմեռային պահպանություն	4400.0	-	-	5138.2	9538.2
	ընթացիկ պահպանություն	-	5500.0	8395.0	-	13895.0
Ընդամենը		***4400.0***	***5500.0***	***8395.0***	***5138.2***	***23433.2***

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
ՀՀ Լոռու մարզպետարան
ք. Վանաձոր, Հայքի հրապարակ
ՀՎՀՀ 06930769
ՀՀ 900231671026
ՀՀ ՖՆ գանձապետ. համակարգ

Ա.Մխիթարյան
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
<<Արգիշտի-1>> ՍՊԸ
Վանաձոր, Շիրակի խճ. 6
ՀՎՀՀ 06910635
Հ/Հ 1660002525840100
«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ
Վանաձորի մ/ճ

Ա.Դարբինյան

Կ.Տ.

Հավելված 2
«_18_»_հունվարի_ 2020թ.
Կնքված N ԼՄ-ՇՀԱՇՁԲ-16/01-4-2020 համաձայնագրի

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հազ.դրամ

Ձեռք բերվող ապրանքի աշխատանքի, ծառայության անվանումը	Ընդ. տարե-կան	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2020թ ՀՀ. պետ բյուջեից, ընդ. 23433.2 հազ.դրամ												
		I եռամսյակ			II եռամսյակ			III եռամսյակ			IV եռամսյակ			Տարի
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմ.	հոկտեմ.	նոյեմբ.	դեկտ.	
Ստեփանավանի տարածաշրջանի մարզային ենթ.ա/ճան. ձմեռային պահպանություն, ընթացիկ պահ-պանություն	23433.2	4400.0	4400.0	4400.0	9900.0	9900.0	9900.0	18295.0	18295.0	18295.0	23433.2	23433.2	23433.2	23433.2
Այդ թվում՝ ձմեռային պահպանություն ընթացիկ պահպանություն	9538.2 13895.0	4400.0	4400.0	4400.0	4400.0 5500.0	4400.0 5500.0	4400.0 5500.0	4400.0 13895.0	4400.0 13895.0	4400.0 13895.0	9538.2 13895.0	9538.2 13895.0	9538.2 13895.0	9538.2 13895.0

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
ՀՀ Լոռու մարզպետարան
ք. Վանաձոր, Հայքի հրապարակ
ՀՎՀՀ 06930769
ՀՀ 900231671026
ՀՀ ՖՆ գանձապետ. համակարգ

Ա.Մխիթարյան

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
<<Արգիշտի-1>> ՍՊԸ
ք. Վանաձոր, Շիրակի խճ. 6
ՀՎՀՀ 06910635
Հ/Հ 1660002525840100
«Էվոկաբանկ» ՓԲԸ
[illegible]անաձորի մ/6

Մ.[illegible]րինյան

Կ.Տ.

Ստեփանավանի տարածաշրջանում՝ 18.01.2020թ. N ԼՄ-ՇՀԱՇՁԲ-16/01-4-2020 համաձայնագիր /« Արգիշտի-1» ՍՊԸ/
2020-թ-ին սպասարկման ենթակա մարզային ա/ճանապարհներ

Ավտոճանապարհի անվանումը և պիկետաժը	Ավտոճա-նապարհի տեխնի-կական կարգը	Սպասարկվող հատվածների ընդհանուր երկարությունը /կմ/	Ճանապարհի առկա վիճակի ծածկագիրը	Սպասարկ-ման պա-հանջվող մակար-դակը	Սպասարկ-վող հատ-վածի երկարու-թյունը /կմ/	Միավորի գինը /հազ.դր./	Ընդամենը /հազ.դր./
1	2	3	4	5	6	7	8
Պահպանման ժամանակաշրջանը՝ ՁՄԵՌ							
S-5-17՝ /Հ-24/ (Գյուղագարակ) - «Սոճուտ» հանգստյան տուն	մարզային II-IV	2.0	Բավարար SԲ	բավարար	2.0	529.9	1059.8
S-5-24 Ստեփանավան-Կաթնաղբյուր /Ստեփանավան-Արմանիս հատված/	մարզային II-IV	13.5	Բավարար SԲ	բավարար	13.5	529.9	7153.7
S-5-57՝ /Հ-33/ (Լոռի Բերդ) Լեջան - /Հ-33/	մարզային II-IV	2.0	Բավարար SԲ	բավարար	2.0	529.9	1059.8
S-5-70 Հ-24-Հոբարձի	մարզային II-IV	0.5	Բավարար SԲ	բավարար	0.5	529.9	265.0
Ընդամենը							***9538.2***
Պահպանման ժամանակաշրջանը՝ ԳԱՐՈՒՆ, ԱՄԱՌ, ԱՇՈՒՆ							
S-5-24՝ /Մ-3/ (Ստեփ.) - Արմանիս - Ուրասար - Կաթնաղբյուր /Ստեփ.-Արմանիս հատված/	մարզային II-IV	3.15	Բավարար SԲ	միջին	3.15	1856.2	5847.0
S-5-50՝ /Մ-3/ (Գարգառ) - Պուշկինո	մարզային II-IV	2.0	Լավ SL	միջին	2.0	1348.8	2697.6
S-5-57՝ /Հ-33/ (Լոռի Բերդ) Լեջան - /Հ-33/	մարզային II-IV	1.0	Բավարար SԲ	միջին	1.0	1856.2	1856.2
S-5-62՝ /Հ-34/ - Բովաձոր	մարզային II-IV	2.0	Բավարար SԲ	բավարար	2.0	546.0	1092.0
S-5-63՝ /Հ-34/ - Ուռուտ	մարզային II-IV	1.0	Բավարար SԲ	բավարար	1.0	546.0	546.0
S-5-70՝ /Հ-24/ - Հոբարձի	մարզային II-IV	1.0	Բավարար SԲ	միջին	1.0	1856.2	1856.2
Ընդամենը՝							***13895.0***
Ամբողջը՝							***23433.2***

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
ՀՀ Լոռու մարզպետարան
ք. Վանաձոր, Հայքի հրապարակ
ՀՎՀՀ 06930769
ՀՀ 900231671026
ՀՀ ՖՆ գանձապետ. համակարգ

Ա.Մխիթարյան
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
<<Արգիշտի-1>> ՍՊԸ
Վանաձոր, Շիրակի խճ. 6
ՀՎՀՀ 06910635
Հ/Հ 1660002525840100
«Ակբա Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ Վանաձորի մ/6

Ս.Դարբինյան
Կ.Տ.