

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

«Հ Լոռու մարզպետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ավտոճանապարհների ջրահեռացման համակարգերի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀԼՄ-ԳՀԱՇԶԲ-20/32 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի հուլիսի 21-ին կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը՝

Չափաբաժնի համարը	Անվանումը	Չափման միավորը	Գնման առարկայի				Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Քանակը		Նախահաշվային գինը			
			Առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
				առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր			
1	«Հ Լոռու մարզի Լեռնավան համայնքի կենտրոնական ջրահեռացման համակարգի վերակառուցման, Լեռնանցք համայնքի կենտրոնական ճանապարհի ջրահեռացման համակարգի կառուցման և հենապատի վերակառուցման, Ծաղկաբեր համայնքի 1-ին փողոցի 6-րդ փակուղու և 2-րդ փողոցի ջրահեռացման համակարգի կառուցման աշխատանքներ	դրամ		1		46805950	«Հ Լոռու մարզի Լեռնավան համայնքի կենտրոնական ջրահեռացման համակարգի վերակառուցման, Լեռնանցք համայնքի կենտրոնական ճանապարհի ջրահեռացման համակարգի կառուցման և հենապատի վերակառուցման, Ծաղկաբեր համայնքի 1-ին փողոցի 6-րդ փակուղու և 2-րդ փողոցի ջրահեռացման համակարգի կառուցման աշխատանքներ	«Հ Լոռու մարզի Լեռնավան համայնքի կենտրոնական ջրահեռացման համակարգի վերակառուցման, Լեռնանցք համայնքի կենտրոնական ճանապարհի ջրահեռացման համակարգի կառուցման և հենապատի վերակառուցման, Ծաղկաբեր համայնքի 1-ին փողոցի 6-րդ փակուղու և 2-րդ փողոցի ջրահեռացման համակարգի կառուցման աշխատանքներ
2	«Հ Լոռու մարզի Գուգարք համայնքի 14-րդ փողոցի և Էներգետիկների 5-րդ փողոցի 7-րդ շենքի անձրևաջրերի հեռացման առվակների կառուցման, Մեծավան համայնքի ջրահեռացման համակարգի վերակառուցման աշխատանքներ	դրամ		1		23291720	«Հ Լոռու մարզի Գուգարք համայնքի 14-րդ փողոցի և Էներգետիկների 5-րդ փողոցի 7-րդ շենքի անձրևաջրերի հեռացման առվակների կառուցման, Մեծավան համայնքի ջրահեռացման համակարգի վերակառուցման աշխատանքներ	«Հ Լոռու մարզի Գուգարք համայնքի 14-րդ փողոցի և Էներգետիկների 5-րդ փողոցի 7-րդ շենքի անձրևաջրերի հեռացման առվակների կառուցման, Մեծավան համայնքի ջրահեռացման համակարգի վերակառուցման աշխատանքներ

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը: Գնման գինը գերազանցում է գնումների բազայն միավորի յոթանասունապատիկը:

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման					
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե
04	05	01		X	

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը	12.06.20թ.	
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը	1	
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը	1	Հարցարդման ստացման Պարզաբանման

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները					
		ՀՀ դրամ					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր
Չափաբաժին 1							
1	«Փայլք» ՍՊԸ		38720000		7744000		46464000
Չափաբաժին 2							
1	«Փայլք» ՍՊԸ		18830000		3766000		22596000
2	«Պապ և Դավիթ» ՍՊԸ		19224752		3844950		23069702

Այլ տեղեկություններ										
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)										
Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեություն	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
1-2	«Փայթ» ՍՊԸ									անբավարար
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:								
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը					19.06.20թ.					
Անգործության ժամկետ					Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ		
					Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկը ծանուցելու ամսաթիվը					20.07.20թ.
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը					21.07.20թ.					
Պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը ստորագրելու ամսաթիվը					21.07.20թ.					
Պայմանագրի										
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնական ժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը				
						<< դրամ				
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր			
2	«Պապ և Դավիթ» ՍՊԸ	ՀՀԼՄ-ԳՀԱԵԶԲ-20/32	21.01.20թ.	30.09.20թ.						23069702
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն										
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան					
2	«Պապ և Դավիթ» ՍՊԸ	գ. Գուգարք, 3-րդ փող., տուն 9/2 հեռ. /093/ 50-00-70	pap.ev.davit@mail.ru	220053335349000	06922391					
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:								
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		Գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը տեղադրվել են armeps համակարգում:								
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակասօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը										
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները										
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ										
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող										
Անուն, Ազգանուն			Հեռախոս			Էլ. փոստի հասցեն				
Դավիթ Թամարյան			/0322/ 4-34-99			davitam@mail.ru				

Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետարան