

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

«Հ Լոռու մարզպետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ավտոճանապարհների ասֆալտապատման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀԼՄ-ՀԲՄԱՇԶԲ-20/37 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի օգոստոսի 10-ին կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը՝

Չափաբաժնի համարը	Անվանումը	Չափման միավորը	Գնման առարկայի				Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Քանակը		Նախահաշվային գինը			
			Առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
				առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր			
2	«Հ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի ճանապարհների ասֆալտապատման, Կաթնաջուր համայնքի գերեզմանատան ճանապարհի ասֆալտապատման և Լեռնավան համայնքի 13-րդ և 14-րդ փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքներ	դրամ		1	58420250	121708870	«Հ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի ճանապարհների ասֆալտապատման, Կաթնաջուր համայնքի գերեզմանատան ճանապարհի ասֆալտապատման և Լեռնավան համայնքի 13-րդ և 14-րդ փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքներ	«Հ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի ճանապարհների ասֆալտապատման, Կաթնաջուր համայնքի գերեզմանատան ճանապարհի ասֆալտապատման և Լեռնավան համայնքի 13-րդ և 14-րդ փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքներ
3	«Հ Լոռու մարզի Գուգարք համայնքի 1-ին և 6-րդ փողոցների ասֆալտապատման, Շահումյան համայնքի 1-ին փողոցի ասֆալտապատման, Լեռնապատ համայնքի 11-րդ փողոցի չասֆալտապատված հատվածի վերականգնման և ասֆալտապատման, Դարպաս համայնքի ճանապարհային պատվածքի և ծածկի ամբողջական փոխարինման աշխատանքներ	դրամ		1	46177030	102615630	«Հ Լոռու մարզի Գուգարք համայնքի 1-ին և 6-րդ փողոցների ասֆալտապատման, Շահումյան համայնքի 1-ին փողոցի ասֆալտապատման, Լեռնապատ համայնքի 11-րդ փողոցի չասֆալտապատված հատվածի վերականգնման և ասֆալտապատման, Դարպաս համայնքի ճանապարհային պատվածքի և ծածկի ամբողջական փոխարինման աշխատանքներ	«Հ Լոռու մարզի Գուգարք համայնքի 1-ին և 6-րդ փողոցների ասֆալտապատման, Շահումյան համայնքի 1-ին փողոցի ասֆալտապատման, Լեռնապատ համայնքի 11-րդ փողոցի չասֆալտապատված հատվածի վերականգնման և ասֆալտապատման, Դարպաս համայնքի ճանապարհային պատվածքի և ծածկի ամբողջական փոխարինման աշխատանքներ

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը | Գնման գինը գերազանցում է գնումների բազայն միավորի յոթանասուննապատիկը:

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման					
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե
04	05	01	09	X	

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը	01.07.20թ.		
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը	1		
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը	1	Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները					
		ՀՀ դրամ					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր
Չափաբաժին 2							
1	«Շինայլուս» ՍՊԸ		100732500		20267500		121000000
Չափաբաժին 3							
1	«ԱԱԲ Պրոեկտ» ՍՊԸ		85418333		17083667		102502000

Այլ տեղեկություններ | Գների նվազեցման շուրջ բանակցությունների արդյունքում «Շինայլուս» ՍՊԸ-ն հայտով առաջարկված 121675800 ՀՀ դրամ ընդհանուր գինը նվազեցրել է մինչև 121000000 ՀՀ դրամ, իսկ «ԱԱԲ Պրոեկտ» ՍՊԸ-ն հայտով առաջարկված 102615430 ՀՀ դրամ ընդհանուր գինը նվազեցրել է մինչև 102502000 ՀՀ դրամ:

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեությունը	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:								
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը				20.07.20թ.						
Անգործության ժամկետ				Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ			
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկը ծանուցելու ամսաթիվը				10.08.20թ.						
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը				10.08.20թ.						
Պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը ստորագրելու ամսաթիվը				10.08.20թ.						
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի				Գինը				
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	ՀՀ դրամ				
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր			
2	«Շինպլյուս» ՍՊԸ	ՀՀԼՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-20/37-1	10.08.20թ.	30.11.20թ.		58080000	121000000			
3	«ԱԱԲ Պրոեկտ» ՍՊԸ	ՀՀԼՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-20/37-2	10.08.20թ.	30.11.20թ.		46125900	102502000			
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն										
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան					
2	«Շինպլյուս» ՍՊԸ	ք. Երևան, Աշտարակի խճ. 47/18 հեռ. /077/ 77-77-67	shinplyus@mail.ru	220553330550000	00891777					
3	«ԱԱԲ Պրոեկտ» ՍՊԸ	ք. Երևան, Արաբկիր 39/1ա հեռ. /010/ 25-93-59	info@aab.am	2470100091880010	00250339					
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:								
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		Գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը տեղադրվել են armeps համակարգում:								
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակասօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը										
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները										
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ										
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող										
Անուն, Ազգանուն			Հեռախոս			Էլ. փոստի հասցեն				
Դավիթ Թամարյան			/0322/ 4-34-99			davtam@mail.ru				