

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

«Հ Լոռու մարզպետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար շինարարական աշխատանքների կատարման որակի նկատմամբ տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-20/42 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը՝

Չափաբաժնի համարը	Անվանումը	Չափման միավորը	Գնման առարկայի				Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Քանակը		Նախահաշվային գինը			
			Առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
				առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր			
1	«Հ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի ճանապարհների ասֆալտապատման, Կաթնաջուր համայնքի գերեզմանատան ճանապարհի ասֆալտապատման և Լեռնավան համայնքի 13-րդ և 14-րդ փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների կատարման որակի նկատմամբ տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	դրամ		1		2434200	«Հ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի ճանապարհների ասֆալտապատման, Կաթնաջուր համայնքի գերեզմանատան ճանապարհի ասֆալտապատման և Լեռնավան համայնքի 13-րդ և 14-րդ փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների կատարման որակի նկատմամբ տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	«Հ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի ճանապարհների ասֆալտապատման, Կաթնաջուր համայնքի գերեզմանատան ճանապարհի ասֆալտապատման և Լեռնավան համայնքի 13-րդ և 14-րդ փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների կատարման որակի նկատմամբ տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
2	«Հ Լոռու մարզի Գուգարք համայնքի 1-ին և 6-րդ փողոցների ասֆալտապատման, Շահումյան համայնքի 1-ին փողոցի ասֆալտապատման, Լեռնապատ համայնքի 11-րդ փողոցի չասֆալտապատված հատվածի վերականգնման և ասֆալտապատման, Դարպաս համայնքի ճանապարհային պատվածքի և ծածկի ամբողջական փոխարինման աշխատանքների կատարման որակի նկատմամբ տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	դրամ		1		2050600	«Հ Լոռու մարզի Գուգարք համայնքի 1-ին և 6-րդ փողոցների ասֆալտապատման, Շահումյան համայնքի 1-ին փողոցի ասֆալտապատման, Լեռնապատ համայնքի 11-րդ փողոցի չասֆալտապատված հատվածի վերականգնման և ասֆալտապատման, Դարպաս համայնքի ճանապարհային պատվածքի և ծածկի ամբողջական փոխարինման աշխատանքների կատարման որակի նկատմամբ տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	«Հ Լոռու մարզի Գուգարք համայնքի 1-ին և 6-րդ փողոցների ասֆալտապատման, Շահումյան համայնքի 1-ին փողոցի ասֆալտապատման, Լեռնապատ համայնքի 11-րդ փողոցի չասֆալտապատված հատվածի վերականգնման և ասֆալտապատման, Դարպաս համայնքի ճանապարհային պատվածքի և ծածկի ամբողջական փոխարինման աշխատանքների կատարման որակի նկատմամբ տեխնիկական հսկողության ծառայություններ

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը | Գնման գինը գերազանցում է գնումների բազայն միավորի յոթանասունապատիկը:

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման					
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե
04	05	01		X	

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը	21.07.20թ.		
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը	1		
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը	1	Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման

ՀՀ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները		
		ՀՀ դրամ		
		Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր

		առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր
Չափաբաժին 1							
1	«Նորայր և ընկերներ» ՍՊԸ		1500000		-		1500000
2	«Տեխ Դրաֆտ» ՍՊԸ		1485000		-		1485000
3	«Աստիճան» ՍՊԸ		1100000		-		1100000
Չափաբաժին 2							
1	«Նորայր և ընկերներ» ՍՊԸ		1890000		-		1890000
2	«Տեխ Դրաֆտ» ՍՊԸ		1875000		-		1875000
3	«Աստիճան» ՍՊԸ		1200000		-		1200000

Այլ տեղեկություններ Մասնակիցները չեն ներկայացրել գների նվազեցման շուրջ բանակցությունների

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

Չափաբաժին համարը	Մասնակցի անվանումը	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեություն	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ

Այլ տեղեկություններ Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը	30.07.20թ.
Անգործության ժամկետ	Անգործության ժամկետի սկիզբ
	Անգործության ժամկետի ավարտ
	31.07.20թ. 04.08.20թ.
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկը ծանուցելու ամսաթիվը	05.08.20թ.
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը	18.08.20թ.
Պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը ստորագրելու ամսաթիվը	18.08.20թ.

Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի					
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնական ժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը	
						ՀՀ դրամ	
		Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր				
1-2	«Աստիճան» ՍՊԸ	ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-20/42	18.08.20թ.	30.11.20թ.		2300000	

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան
1-2	«Աստիճան» ՍՊԸ	ք. Երևան, Թումանյան 32/1 098 80-00-80	astichan_ltd@mail.ru	11500580197801	09802201

Այլ տեղեկություններ Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:

Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները	Գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը տեղադրվել են armeps համակարգում:
--	---

Գնման գործընթացի շրջանակներում հակասօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը	
---	--

Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները	
---	--

Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ	
-------------------------------	--

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Դավիթ Թամարյան	/0322/ 4-34-99	davtam@mail.ru

Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետարան